
別紙

■技術点

【5】非常に優れたレベルの提案 【4】優れたレベルの提案 【3（基準点）】平均的なレベルの提案 【2】低いレベルの提案 【1】非常に低いレベルの提案

基本評価項目

1 実施方針 全体概要
本業務の全体概要、実験研究用機器の移設の考え方、提案者
のアピールポイントや創意工夫が記述されているか 20 5 4

同種業務の経験に基づき、企業における移設の考え
方・方針が具体的に示されている。
企業の強み（アピールポイント、創意工夫）が魅力的
であり、本業務において非常に役立つものと判断でき
る。

同種業務の経験に基づき、企業における移設の考え
方・方針が具体的に示されている。
企業の強み（アピールポイント、創意工夫）が魅力的
であり、本業務において十分に役立つものと判断でき
る。

同種業務の経験に基づき、企業における移設の考え
方・方針が示されている。
企業の強み（アピールポイント、創意工夫）が魅力的
であり、本業務において役立つものと判断できる。

同種業務の経験に基づき、企業における移設の考え
方・方針が示されている。
企業の強み（アピールポイント、創意工夫）が本業務
において役立つものとは判断できない。

企業における移設の考え方・方針が不明瞭である。
企業の強み（アピールポイント、創意工夫）が本業務
において役立つものとは判断できない。

会社の業務実績（規模や類似性、案件数等） 5 2
企業の過去５年間の実績が非常に優れている。
（同規模以上かつ本業務に類似）

企業の過去５年間の実績が優れている。
（同規模程度かつ本業務に類似）

企業の過去５年間の実績が普通である。
（同規模程度または本業務に類似）

企業の過去５年間の実績が劣っている。
（同規模以下、類似性も低い）

企業の過去５年間の実績が非常に劣っている。
（同規模以下、類似性なし）

配置予定の技術者の実績 5 2
配置予定の技術者の実績が、本業務の技術者として
特に優れており、問題なく業務を実施できる。

配置予定の技術者の実績が、本業務の技術者として
良好であり、問題なく業務を実施できる。

配置予定の技術者の実績が、本業務を行う上で特に
問題が無い。

配置予定の技術者の実績が不十分であり、本業務の
技術者として業務を実施できるか不明確である。

配置予定の技術者の実績が極端に少なく、本業務の
技術者として業務を実施することが出来ない。

実績に基づき、薬品、書類、図書等の取扱い方法やノウハウ等
が提案されているか 5 1

過去の実績に基づき、薬品、書類、図書等に関する取
扱方法及びノウハウが明確に示されており、作業手法
が確立されていると判断できる。

過去の実績に基づき、薬品、書類、図書等に関する取
扱方法及びノウハウが示されており、作業手法が概
ね確立されていると判断できる。

過去の実績に基づき、薬品、書類、図書等に関する取
扱方法及びノウハウが示されており、作業手法に特に
問題が無い。

薬品、書類、図書等の取扱い実績が不十分であり、作
業手法が不明瞭である。

薬品、書類、図書等の取扱い実績がなく、作業手法が
整っていない。

実績に基づき、電気、情報機器の取扱い方法やノウハウ等が提
案されているか 5 2

過去の実績に基づき、電気、情報機器に関する取扱
方法及びノウハウが明確に示されており、作業手法が
確立されていると判断できる。

過去の実績に基づき、電気、情報機器に関する取扱
方法及びノウハウが示されており、作業手法が概ね
確立されていると判断できる。

過去の実績に基づき、電気、情報機器に関する取扱
方法及びノウハウが示されており、作業手法に特に問
題が無い。

電気、情報機器の取扱い実績が不十分であり、作業
手法が不明瞭である。

電気、情報機器の取扱い実績がなく、作業手法が
整っていない。

実績に基づき、機械機器の取扱い方法やノウハウ等が提案さ
れているか 5 2

過去の実績に基づき、機械機器に関する取扱方法及
びノウハウが明確に示されており、作業手法が確立さ
れていると判断できる。

過去の実績に基づき、機械機器に関する取扱方法及
びノウハウが示されており、作業手法が概ね確立され
ていると判断できる。

過去の実績に基づき、機械機器に関する取扱方法及
びノウハウが示されており、作業手法に特に問題が無
い。

機械機器の取扱い実績が不十分であり、作業手法が
不明瞭である。

機械機器の取扱い実績がなく、作業手法が整ってい
ない。

実績に基づき、化学機器の取扱い方法やノウハウ等が提案さ
れているか 5 2

過去の実績に基づき、化学機器に関する取扱方法及
びノウハウが明確に示されており、作業手法が確立さ
れていると判断できる。

過去の実績に基づき、化学機器に関する取扱方法及
びノウハウが示されており、作業手法が概ね確立され
ていると判断できる。

過去の実績に基づき、化学機器に関する取扱方法及
びノウハウが示されており、作業手法に特に問題が無
い。

化学機器の取扱い実績が不十分であり、作業手法が
不明瞭である。

化学機器の取扱い実績がなく、作業手法が整ってい
ない。

実績に基づき、上記以外の機器の取扱い方法やノウハウ等が
提案されているか 5 1

過去の実績に基づき、上記以外の機器に関する取扱
方法及びノウハウが明確に示されており、作業手法が
確立されていると判断できる。

過去の実績に基づき、上記以外の機器に関する取扱
方法及びノウハウが示されており、作業手法が概ね
確立されていると判断できる。

過去の実績に基づき、上記以外の機器に関する取扱
方法及びノウハウが示されており、作業手法に特に問
題が無い。

上記以外の機器の取扱い実績が不十分であり、作業
手法が不明瞭である。

上記以外の機器の取扱い実績がなく、作業手法が
整っていない。

4 実施体制 運営体制、実施規模 運営体制等の具体的な考え方が提案されているか 10 5 2
本業務を統括する組織と責任体制が明確であり、か
つ、有効に機能するものである。

本業務を統括する組織と責任体制が確立されてい
る。

本業務を統括する組織と責任体制がある。
本業務を統括する組織はあるが、責任体制が不明確
である。

本業務を統括する組織がなく、責任体制もない。

仕様書（別紙1.1）作業スケジュール（予定）をもとに、具体的なス
ケジュールが提案されているか 5 2

作業工程が、実施内容毎に明確に整理されており、
円滑な業務実施が可能である。

作業工程が、実施内容毎に整理されており、円滑な
業務実施が期待できる。

作業工程が、実施内容毎に整理されている。 作業工程が、不明瞭である。
作業工程が整理されておらず、履行期間内での作業
完了は不可能である。

関連工事の施工業者や物品納入業者との調整、大学を運営し
ながらの工程管理等が提案されているか 5 2

関連工事の施工業者や物品納入業者との連絡・調整
体制が整っている。大学運営を考慮した工程が整理さ
れており、授業・研究等への影響を極力無くす工程管
理がされている。

関連工事の施工業者や物品納入業者との連絡・調整
体制が整っている。大学運営を考慮した工程が整理さ
れており、授業・研究等への影響を減らす方針があ
る。

関連工事の施工業者や物品納入業者との連絡・調整
体制が整っている。大学運営を考慮した工程が整理さ
れている。

関連工事の施工業者や物品納入業者との連絡・調整
体制が整っているが、大学運営を考慮した工程が整
理されていない。

関連工事の施工業者や物品納入業者との連絡体制
及び大学運営を考慮した工程が整っておらず、別途
関連契約や授業・研究等に支障が出る。

6

移設事前工事及び接続工事の手法等について、仕様書（別紙
4.1）「機器及び什器リスト」に記載している南大沢キャンパスに
ある実験機器等を具体例に選択し、当該機器を設置する実験
室の（別紙3.4）総合図、（別紙3.5）電気図及び（別紙4.3）設備プ
ロット図を用いて、詳細に提案されているか。

10 5 2

南大沢キャンパスにある実験機器を具体例に選択し、
その機器を設置する実験室の設備図面を用いて、他
の設備への影響も考慮した上での移設事前工事及び
接続工事の手法が詳細に明記されている。

南大沢キャンパスにある実験機器を具体例に選択し、
その機器を設置する実験室の設備図面を用いて、移
設事前工事及び接続工事の手法が詳細に明記され
ている。

南大沢キャンパスにある実験機器を具体例に選択し、
その機器を設置する実験室の設備図面を用いて、移
設事前工事及び接続工事の手法が明記されている。

南大沢キャンパスにある実験機器を具体例に選択さ
れているが、その機器を設置する実験室の設備図面
を用いずに、移設事前工事及び接続工事の手法を記
載している。

南大沢キャンパスにある実験機器を選択しておらず、
具体的な設置する実験室の設備図面も用いずに、工
事の手法を記載している。

移設区分「A」の移設の考え方や手法等が、仕様書（別紙4.1）
「機器及び什器リスト」に記載している南大沢キャンパスにある
実験機器等を具体例に挙げ、詳細に提案されているか

5 2
移設区分「A」の南大沢キャンパスにある実験機器を
具体例に挙げ、機器の特性を完璧に把握した工程、
移設・調整方法が詳細に明記されている。

移設区分「A」の南大沢キャンパスにある実験機器を
具体例に挙げ、機器の特性を十分に考慮した工程、
移設・調整方法が明記されている。

移設区分「A」の南大沢キャンパスにある実験機器を
具体例に挙げ、機器の特性を考慮した工程、移設・調
整方法が明記されている。

移設区分「A」の南大沢キャンパスにある実験機器を
具体例に挙げているが、工程、移設・調整方法に機器
の特性が十分に考慮されていない。

移設区分「A」の南大沢キャンパスにある実験機器を
具体例に挙げておらず、工程、移設・調整方法に機器
の特性が考慮されていない。

移設区分「B」の移設の考え方や手法等が、仕様書（別紙4.1）
「機器及び什器リスト」に記載している南大沢キャンパスにある
実験機器等を具体例に挙げ、詳細に提案されているか

5 2
移設区分「B」の南大沢キャンパスにある実験機器を
具体例に挙げ、機器の特性を完璧に把握した工程、
移設・調整方法が詳細に明記されている。

移設区分「B」の南大沢キャンパスにある実験機器を
具体例に挙げ、機器の特性を十分に考慮した工程、
移設・調整方法が明記されている。

移設区分「B」の南大沢キャンパスにある実験機器を
具体例に挙げ、機器の特性を考慮した工程、移設・調
整方法が明記されている。

移設区分「B」の南大沢キャンパスにある実験機器を
具体例に挙げているが、工程、移設・調整方法に機器
の特性が十分に考慮されていない。

移設区分「B」の南大沢キャンパスにある実験機器を
具体例に挙げておらず、工程、移設・調整方法に機器
の特性が考慮されていない。

移設区分「C」の移設の考え方や手法等が、仕様書（別紙4.1）
「機器及び什器リスト」に記載している南大沢キャンパスにある
実験機器等を具体例に挙げ、詳細に提案されているか

5 2
移設区分「C」の南大沢キャンパスにある実験機器を
具体例に挙げ、機器の特性を完璧に把握した工程、
移設・調整方法が詳細に明記されている。

移設区分「C」の南大沢キャンパスにある実験機器を
具体例に挙げ、機器の特性を十分に考慮した工程、
移設・調整方法が明記されている。

移設区分「C」の南大沢キャンパスにある実験機器を
具体例に挙げ、機器の特性を考慮した工程、移設・調
整方法が明記されている。

移設区分「C」の南大沢キャンパスにある実験機器を
具体例に挙げているが、工程、移設・調整方法に機器
の特性が十分に考慮されていない。

移設区分「C」の南大沢キャンパスにある実験機器を
具体例に挙げておらず、工程、移設・調整方法に機器
の特性が考慮されていない。

移設区分「D,E」の移設の考え方や手法等が、仕様書（別紙4.1）
「機器及び什器リスト」に記載している南大沢キャンパスにある
実験機器等を具体例に挙げ、詳細に提案されているか

5 1
移設区分「D,E」の南大沢キャンパスにある実験機器
を具体例に挙げ、機器の特性を完璧に把握した工
程、移設・調整方法が詳細に明記されている。

移設区分「D,E」の南大沢キャンパスにある実験機器
を具体例に挙げ、機器の特性を十分に考慮した工
程、移設・調整方法が明記されている。

移設区分「D,E」の南大沢キャンパスにある実験機器
を具体例に挙げ、機器の特性を考慮した工程、移設・
調整方法が明記されている。

移設区分「D,E」の南大沢キャンパスにある実験機器
を具体例に挙げているが、工程、移設・調整方法に機
器の特性が十分に考慮されていない。

移設区分「D,E」の南大沢キャンパスにある実験機器
を具体例に挙げておらず、工程、移設・調整方法に機
器の特性が考慮されていない。

移設区分「F」の移設の考え方や手法等が、仕様書（別紙4.1）
「機器及び什器リスト」に記載している南大沢キャンパスにある
実験機器等を具体例に挙げ、詳細に提案されているか

5 2
移設区分「F」の南大沢キャンパスにある実験機器を
具体例に挙げ、機器の特性を完璧に把握した工程、
移設・調整方法が詳細に明記されている。

移設区分「F」の南大沢キャンパスにある実験機器を
具体例に挙げ、機器の特性を十分に考慮した工程、
移設・調整方法が明記されている。

移設区分「F」の南大沢キャンパスにある実験機器を
具体例に挙げ、機器の特性を考慮した工程、移設・調
整方法が明記されている。

移設区分「F」の南大沢キャンパスにある実験機器を
具体例に挙げているが、工程、移設・調整方法に機器
の特性が十分に考慮されていない。

移設区分「F」の南大沢キャンパスにある実験機器を
具体例に挙げておらず、工程、移設・調整方法に機器
の特性が考慮されていない。

什器、薬品、書類等の移設の考え方手法等が、詳細に提案され
ているか 5 1

什器、薬品、書類等の作業工程（移設の考え方、手法
等）が細分化され、それぞれ具体的に提案出来てお
り、問題なく業務を実施できる。

什器、薬品、書類等の作業工程（移設の考え方、手法
等）がそれぞれ具体的に提案され、問題なく業務を実
施できる。

什器、薬品、書類等の作業工程（移設の考え方、手法
等）が提案され、業務を実施することに特に問題はな
い。

什器、薬品、書類等の作業工程（移設の考え方、手法
等）が具体的に提案されておらず、業務を実施できる
か不明瞭である。

什器、薬品、書類等の作業工程（移設の考え方、手法
等）が提案されておらず、業務を実施できると判断で
きない。

大学を運営しながらの移設について、その特性も考慮した安全
管理体制が具体的に提案されているか 5 2

大学を運営しながらという特性を十分に理解してい
る。その特性を非常に考慮した、移設における安全管
理体制が具体的に提案されている。

大学を運営しながらという特性を十分に理解してい
る。その特性を考慮した、移設における安全管理体制
が具体的に提案されている。

大学を運営しながらという特性を理解している。その
特性を考慮した、移設における安全管理体制が提案
されている。

大学を運営しながらという特性の理解度が不十分で
あり、その特性を考慮した、移設における安全管理体
制が提案されていない。

大学を運営しながらという特性が理解できておらず、
その特性を考慮した、移設における安全管理体制が
提案されていない。

考え方・目標が具体的に提案されているか 5 1
本業務における品質管理の考え方が明確であり、か
つ有効に機能するものである。

本業務における品質管理の考え方が明確である。
本業務における品質管理の考え方が記載されてい
る。

本業務における品質管理の考え方が不明確である。 本業務における品質管理の考え方の記載が無い。

実施方法が具体的に提案されているか 5 1
考え方に基づいた品質管理の実施方法が整備されて
おり、品質向上に非常に期待できる。

考え方に基づいた品質管理の実施方法が整備されて
おり、品質向上が可能と思われる。

考え方に基づいた品質管理の実施方法が概ね整って
いる。

考え方に基づいた品質管理の実施方法が整理されて
いない。

品質管理の実施方法が提案されていない。

9
導入後の施設保守やサポートの考え方が具体的に提案されて
いるか 5 5 1

移設後及び業務終了後の保守体制が整っており、本
業務によるものと思われる機器等の不具合への対応
が十分に可能と判断できる。

移設後及び業務終了後の保守体制が整っており、本
業務によるものと思われる機器等の不具合への対応
が概ね可能と判断できる。

移設後及び業務終了後の保守体制が整っていると判
断できる。

移設後及び業務終了後の保守体制が概ね整っている
が、本業務によるものと思われる機器等の不具合へ
の対応が可能とは判断できない。

移設後及び業務終了後の保守体制が整っていない。

政策的評価項目

③ 10 障がい者の雇用率が、法定雇用率以上か 5 5 1 障がい者雇用率が、法定雇用率２．３％以上である。 ― 障がい者雇用率が、法定雇用率２．３％未満である。

200

■価格点

算定式 満点

満点の価格点 - （入札価格/予定価格）×満点の価格点 100

点数配分表

技術点（満点）

20

40

20

評価基準

総務部会計管理課長が別に示す項目

作業工程（移設事前工事、接続工事）

維持管理

②
工
程
計
画 60

10

5 作業工程（全般）

7 作業工程（機器等移設・設置、安全管理）

評価項目

価格点（満点）

8 品質管理

評価の視点
加重点

①
会
社
及
び
実
績

2 業務実績 企業の施工能力

3
作業能力
作業手法

運搬手法・調整検査方法

評価項目 配点 基礎点


