

工事概要書

工事件名 首都大学東京（南大沢キャンパスほか）校名板改修工事（R元）
工事場所 東京都八王子市南大沢一丁目1番地（首都大学東京南大沢キャンパス）ほか
工 期 契約締結の日から令和2年3月31日まで

■工事の目的

首都大学東京南大沢キャンパス、日野キャンパス、荒川キャンパス、産業技術大学院大学及び都立産業技術高等専門学校品川キャンパスにおいて、名称変更に係る校名板等サイン改修工事を行う。

■建物概要

首都大学東京 南大沢キャンパス	（東京都八王子市南大沢一丁目1番地）
首都大学東京 日野キャンパス	（東京都日野市旭が丘六丁目6番地）
首都大学東京 荒川キャンパス	（東京都荒川区東尾久七丁目2番10号）
産業技術大学院大学、都立産業技術高等専門学校	（東京都品川区東大井一丁目10番40号）

■工事内容

名称変更に伴う校名板や案内板のサイン改修工事。産業技術大学院大学においては、足場設置が必要な箇所がある。

貼替え作業は、卒業式翌日の令和2年3月22日から着手し、令和2年3月31日までに完了させること。令和2年4月1日には新名称となるため、作業期間は厳守すること。

■留意事項

- ・ 本工事は、施設を運営しながらの作業となるため、学内利用者（学生・教職員、一般来学者等）への安全対策に万全を期すこと。
- ・ 受注者は契約締結後、ただちに担当者との打合せを行い工事準備に入ること。
- ・ 学校特有の諸条件（試験等）の影響により作業日・作業時間の制約を受ける場合があるので、関係者との緻密な打合せが必要となる。
- ・ 騒音、振動の抑制に努めること。やむを得ず大きな騒音、振動が発生する作業は事前に関係者との緻密な打合せが必要となる。
- ・ 学校の運営上、作業内容によっては土・日曜、祝日・夜間等の工事になる場合がある。
- ・ 本工事と同時期にキャンパス内で別の工事が行われている場合、作業をするにあたり、これらの工事との調整が必要な場合があることを留意すること。